附件1：
询价内容及要求

一、主要要求
1、中标人应配备具备林业专业技术职称专业人员（工作组组长应具备林业高级及以上职称），在采购人的组织和监督指导下，根据工作量和有关技术要求组织足够的技术人员、内外业工具、车辆保障等，赴相关县（市、区）开展抽查工作并做好抽查成果提交工作。（投标人应提供工作组成员名单及相关证书复印件并加盖公章，格式自拟）

2、按照《福建省林业厅关于印发〈福建省国家木材战略储备基地建设检查办法（试行）的通知〉》（闽林速〔2016〕1号）、《泉州市人民政府办公室关于切实抓好2022年造林绿化工作的通知》（泉政办〔2022〕6号）、《泉州市林业局关于做好2022年第一批造林绿化项目建设的通知》（泉林营〔2022〕1号）、《泉州市林业局关于做好2022年第二批造林绿化项目建设的通知》（泉林营〔2022〕3号）、《泉州市林业局 泉州市财政局关于下达2022年省级财政国土绿化专项资金的通知》（泉林计财〔2022〕14号）、《泉州市财政局 泉州市林业局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知》（泉财指标〔2022〕1063号）、《森林法》第三十七条第三款、第六十一条、六十六条，对泉州市2022年中央、省、市造林、抚育补贴项目、2020年中央预算内木材战略储备基地建设项目落实情况成果进行抽查。

3、抽查时间为2022年12月30日-2023年1月31日，并在2023年2月10日前将造林绿化核查验收报告及各附表、附图和检查现场照片（抽查人员签字并加盖单位公章）电子版及书面材料一式两份提交给市林业局。

4、造林绿化核查验收成果交由招标人后，采购人会同中标人邀请省内外专家对验收成果进行会审，并提出成果审查意见及造林绿化建议，产生的会审费用（评审、会务费及专家劳务费）由中标人承担。抽查期间中标人如无法提供足够的技术人员和车辆及差旅保障，采购人有权另行补充委托专业技术人员开展本招标项目工作，中标人需支付对应的工资及费用。

5、专家会审费包括：评审费3000元、会务费3000元、交通费2000元，共计8000元，由中标人承担，投标人报价时应充分考虑上述相关费用，招标人将不另行支付。（投标人应对此项作出书面承诺，格式自拟。）

6、抽查期间中标人如无法提供足够的技术人员和车辆及差旅保障，采购人有权另行补充委托专业技术人员开展本招标项目工作，中标人需支付对应的工资及费用。

7、在采购人的指导下开展工作，并严格遵守《中央八项规定》及其实施细则等廉洁自律规定。

8、中标人需严格遵守安全生产规定，做好交通安全、野外调查安全事项。

二、主要工作量

抽查面积600公顷左右。

三、付款方式

中标人按采购内容完成工作并提交抽查或调查成果报告并经专家组审查后，采购人一次性100%给付合同款。
